Numer sprawy 2/2017

Załącznik nr 3
UMOWA Nr …………. - WZÓR

Zawarta w dniu……………….. w Aleksandrowie Łódzkim pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki

posiadającym NIP : 732-18-60-164

posiadającym KRS : 0000016940

reprezentowanym przez:

Małgorzatę Wieczorek - Dyrektora

zwanym w treści umowy  „Zamawiającym”

a…………………………………, mającą siedzibę …………………………………, przy ul. …………………………………,

zarejestrowaną w …………………………………, …………………………………, o nadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowej …………………………………, o numerze REGON …………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…………………………………

 

Strony zawierają umowę w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) (numer sprawy 2/2017), o następującej treści:
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się prowadzić nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie budowy Filii SPOZ – budynku Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim”.

2. Zakres rzeczowy  inwestycji, o której mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie budowy Filii SP ZOZ – budynku Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim wraz z budową zjazdu publicznego z ul. Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim, który będzie obsługiwał w/w Przychodnię oraz budowa układu drogowego wewnętrznego, w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
3. Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych podlegających nadzorowaniu określa dokumentacja projektowa, z którą Wykonawca zapoznał się przed zawarciem niniejszej umowy.

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać  obowiązki  ze szczególną starannością w sposób uwzględniający zasady wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz z zapisami wynikającymi z umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki określone w art. 25 i 26 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą robót;
2) osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu, czas wykonywanych usług powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót;
3) zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu budowy;
4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego 
i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót;
5) uzgodnienie z Wykonawcą robót procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji;
6) wydawanie Wykonawcy robót poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego;
7) weryfikacja i zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych oraz kontrolowanie spójności faktycznego postępu robót budowlanych z terminami realizacji poszczególnych robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w tym zgłaszanie i wprowadzanie w nim niezbędnych zmian; 
8) sprawdzanie, opiniowanie i zatwierdzanie przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych cotygodniowych pisemnych raportów z zaawansowania robot budowlanych 
w okresie realizacji przedmiotu umowy;

9) organizowanie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie spotkań w siedzibie Zamawiającego, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po spotkaniu;

10) organizowanie roboczych narad na budowie w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami;
11) sprawowanie kontroli jakości używanych materiałów pod kątem ich zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa, żądanie dodatkowych badań jakościowych, 
a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem;
12) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie 
z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;
13) potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż;
14) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu) zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji Zleceniodawcy;
15) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywania ich do użytkowania;
16) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz;
17) wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę;
18) wstrzymanie robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;
19) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad;
20) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej;
21) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru;
22) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;
23) udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru);
24) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów;
25) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy;

26) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad;
27) kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień dodatkowych w tym zużycia materiałów, przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie (zamówienia dodatkowe, zamienne) warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, kontrolowanie 
i weryfikowanie przedkładanych przez Wykonawcę robót kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji;
28) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;
29) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg Obmiaru, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót;
30) prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy;
31) sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę robót ubezpieczenia placu budowy przez cały okres budowy;
32) dokonanie końcowego rozliczenia inwestycji w terminie 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

§ 3. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie obowiązków stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  …………………….  zł   (słownie:  …………………..) brutto.

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy poniesione w związku  
z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne po dokonaniu końcowego rozliczenia inwestycji zgodnie z §2 ust. 2 pkt 32, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§ 4. TERMINY UMOWNE

1. Strony ustalają termin realizacji obowiązków Wykonawcy do dnia 30 listopada 2017 roku 
z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1,  Wykonawca zobowiązany jest sprawować nadzór inwestorski do dnia wykonania wszystkich robót budowlanych, zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę.

§ 5. NADZÓR NAD PRACAMI

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie nadzoru  będącego przedmiotem niniejszej umowy  przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. W imieniu Wykonawcy obowiązki nadzoru inwestorskiego będą realizowały następujące osoby:

1) Pan/i ………………… uprawnienia budowlane nr ………, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

2) Pan/i ………………… uprawnienia budowlane nr ………, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

3) Pan/i ………………… uprawnienia budowlane nr ………, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
4) Pan/i ………………… uprawnienia budowlane nr ………, w specjalności drogowej.

3. Jako koordynatora zespołu inspektorów nadzoru ustanawia się………………...........………………………
4. Zmiana  którejkolwiek z osób o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby nadzorującej roboty, o której mowa w ust. 4 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 6. KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, zapłaci on na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy z wyłączeniem okoliczności określonych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;
3) za opóźnienia w terminowym dokonaniu odbiorów robót: częściowych, zanikowych, końcowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia;
4) za opóźnienia w dokonaniu terminowego rozliczenia inwestycji w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia;
5) w przypadku nie podejmowania działań dla należytego i terminowego wykonania inwestycji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 300 zł za każdy taki przypadek;
6) w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 300 zł za każdy taki przypadek.
2. Jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych przez Kodeks Cywilny.

3. Zamawiający ma możliwość potrącenia należnych mu wierzytelności z tytułu kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie wykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę, wówczas Wykonawcy należy się wynagrodzenie tylko za czynności prawidłowo sprawowanego nadzoru.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

5. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 3 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§ 8. ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 umowy.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego .
2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy.

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca:
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