Numer sprawy 2/2017














Załącznik Nr 2
Data ..........................
Nazwa Wykonawcy  ................................................................

Adres Wykonawcy    ...............................................................

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do wykonania usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie budowy Filii SP ZOZ – budynku Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim”.

	L.p.
	Zakres wykonywanych czynności / 
Imię i nazwisko
	Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych 
(data uzyskania uprawnień, nr, opis uprawnień)

	1.
	osoba posiadająca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
………………………………………………………….
	

	2.
	osoba posiadająca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
………………………………………………………….
	

	3.
	osoba posiadająca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
………………………………………………………….
	

	4.
	osoba posiadająca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

………………………………………………………….
	


………….………………………….……….....…………............................................
podpis / upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

Numer sprawy 1/2017
Załącznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA - wzór

Zawarta w dniu……………….. w Aleksandrowie Łódzkim pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki

posiadającym NIP : 732-18-60-164

posiadającym KRS : 0000016940

reprezentowanym przez:

Małgorzatę Wieczorek - Dyrektora

zwanym w treści umowy  „Zamawiającym”

a…………………………………, mającą siedzibę …………………………………, przy ul. …………………………………,

zarejestrowaną w …………………………………, …………………………………, o nadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowej …………………………………, o numerze REGON …………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…………………………………

 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), przetargu nieograniczonego (numer sprawy ............), o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy
1. W oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy z dnia ............. opracowanej na podstawie dokumentacji przetargowej przekazanej przez Zamawiającego, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie Filii SPOZ – budynku Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, zlokalizowanej przy ul. Pabianickiej, działki o nr ewid. 22/2, 24/5, część działek o nr ewid. 22/1, 24/3, obręb A5, zwane dalej „przedmiotem zamówienia”.
2. Szczegółowy zakres prac określa przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego „dokumentacja projektowa” , stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy, tj.:

1) Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt architektoniczno-budowlany;
2) Projekt kolorystyki i oznakowania wnętrz;
3) Projekt technologii medycznej;
4) Projekt konstrukcji;
5) Projekt drogowy (projekt drogowy komunikacji wewnętrznej oraz projekt wjazdu na działkę);
6) Projekt wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o., klimatyzacji i wentylacji;
7) Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
8) Projekt zewnętrznych instalacji wod.-kan., sanitarnej i deszczowej;
9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
10) przedmiary robót według opracowań branżowych;
11) dodatkowe informacje w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego i drogowego.

3. Wykonawca oświadcza, że:
· posiada niezbędne środki i kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy,
· upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty, jak również co do prawidłowości i kompletności opisu prac w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych prac lub jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych, zawartych w przedmiarze robót, jak też, że stwierdził zgodność przedmiaru z pozostałymi elementami składowymi dokumentacji projektowej,

· dokumentacja projektowa jest kompletna i prawidłowa w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, dokonał wizji lokalnej terenów budowy oraz zna istniejący stan faktyczny i nie zgłasza do niego zastrzeżeń.
§ 2. MATERIAŁY
1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy na swój koszt  Wykonawca.

2. Użyte materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 883).

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatę techniczną 
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

§ 3. TerminY UMOWNE
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od daty zawarcia umowy do dnia do dnia 30 listopada 2017 r.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę bezusterkowego odbioru końcowego, obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie w ramach niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy, wraz z uzyskaniem niezbędnych do prawidłowego użytkowania decyzji i pozwoleń odpowiednich instytucji i organów, w tym Urzędu Dozoru Technicznego (o ile jest wymagane).

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, w łącznej wysokości: 

Netto: ................................ zł + VAT...........%. Brutto (z podatkiem VAT):
……………………………....................... zł , słownie: ….....................................................,
zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością kompletnego przedmiotu umowy, w szczególności wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia, zamontowanie i uruchomienie przewidzianych 
w dokumentacji projektowej urządzeń i wyposażenia objętych przedmiotem umowy.
3. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy, który stanowić będzie Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Załączony kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia wysokości płatności częściowych, należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego 
z wykonania części przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości poszczególnych elementów kosztorysu ofertowego w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę dla robót objętych tym elementem cen rażąco odbiegających od średnich cen na rynku robót budowlanych, w tym m.in. określonych 
w publikacjach dotyczących analizy cen robót budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiający korygując wartości poszczególnych robót nie może zmienić wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyższeniu do końca okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności ze względu na wzrost kosztów produkcji, wahania kursów walutowych, wysokość inflacji, wzrost wskaźników cen w produkcji budowlano-montażowej.
§ 5. NADZÓR NAD PRACAMI

1. Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru:

a. Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr .................. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

b. Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr .................. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

c. Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr .................. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

d. Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr ...................... do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

2. Inspektorzy Nadzoru są uprawnieni do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z niniejszą umową i dokumentacją projektową wykonania robót.

3. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy następujące osoby:

a. Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr .................. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

b. Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr .................. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

c. Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr .................. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

d. Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr ...................... do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

§ 6. Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w obiektach wraz z dziennikiem budowy – zgodnie z harmonogramem robót;

3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioru częściowego robót;
5) przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego zawiadomienia 
o gotowości do odbioru;

6) odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie protokołu odbioru końcowego; 

7) zapłata wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot umowy na zasadach określonych 
w § 16.
8) stała współpraca z Wykonawcą, w okresie gwarancji, celem monitorowania osiągniętego poziomu wskaźników rezultatu.

§ 7. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, zobowiązany jest w szczególności do:

1) wykonania siłami własnymi (przez, które rozumie się także podwykonawców) i oddania do użytku przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności  ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi;
2) przejęcia terenów budowy i przygotowanie ich do realizacji przedmiotu umowy;

3) rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę;
4) wykonania czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane; 

5) zapewnienia na czas trwania budowy kierownictwa robót oraz nadzoru technicznego sprawowanego przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia; 

6) zatrudnienia przy pracach budowlanych pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót; 

7) realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

8) wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych; 

9) oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe; 

10) oznaczenia i zabezpieczenie terenu zewnętrznego przed dostępem osób trzecich;

11) utrzymania terenu budowy w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

12) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) oraz w razie potrzeby zgłosić informację o wytwarzanych odpadach do Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim; 

13) wykonania niezbędnych badań potwierdzających właściwości i prawidłowe wykonanie, w tym wypełnienia i złożenia wniosku wraz z załącznikami o przeprowadzenie badania technicznego urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu, o których mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 135, poz. 1269). W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie 
i nadzorowanie odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego, uzyskanie odbioru oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją) do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego zamówienia;
14) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,
15) zawiadamiania Zamawiającego o terminach wykonania robot i gotowości do ich odbioru;

16) zgłaszania i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania prac dodatkowych przed ich realizacją; 

17) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

18) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 

19) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej (wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną) oraz innych dokumentów związanych 
z przedmiotem odbioru, do których należą w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci, a także instrukcje obsługi i konserwacji (w języku polskim) dla zamontowanych urządzeń;
20) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektem;
21) ubezpieczenie budowy na okres realizacji przedmiotu umowy; 

22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt; 

23) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 

24) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji;

25) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

26) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

27) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

28) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenów, nawierzchni lub instalacji;

29) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

30) udziału w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich innych spotkaniach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, na żądanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym także niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac i robót budowlanych lub termin zakończenia prac i robót budowlanych;
31) cotygodniowego przedstawiania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pisemnych raportów z zaawansowania robót budowlanych, sporządzanych zgodnie z zapisami ust. 3;

32) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

33) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy;

34) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie;
2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w tym przy udziale projektantów branżowych oraz osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających stopień zaawansowania prac i robót budowlanych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp.) 
3. Pierwszego dnia każdego kolejnego tygodnia (tj. w każdy poniedziałek) w okresie realizacji umowy (z wyłączeniem okresu obejmującego sporządzenie i uzyskanie ostatecznej akceptacji dla harmonogramu rzeczowo-finansowego) Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu 
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z zaawansowania robót budowlanych, który będzie zawierał między innymi: ocenę zaawansowania robót budowlanych, wartość procentową realizacji poszczególnych elementów robót, dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż) i podsumowanie w formie wniosków i opinii.

4. Jeżeli pierwszy dzień tygodnia przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, termin na przedstawienie raportu z zaawansowania robót upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający mają prawo do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi być uzasadniona) raportu, o którym mowa w ust. 3, 
w terminie 2 dni od dnia przedstawienia raportu przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiający odmówią akceptacji raportu w terminie, uznaje się, że raport zaawansowania robót w danym tygodniu nie został sporządzony. W przypadku rozbieżności w tym zakresie decydujące będzie stanowisko Zamawiającego.

6. Raport z zaawansowania robót winien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

§ 8

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zakresu robót objętych przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót w ujęciu miesięcznym oraz być sporządzony z uwzględnieniem zapisów § 16 ust. 1 umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu. Procedura zgłaszania uwag przez Inspektora nadzoru inwestorskiego opisana jest w ust. 4. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni  od dnia otrzymania ww. harmonogramu zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Zamawiający oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego mają prawo zgłosić uwagi, co do przedstawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak również wnioskować o wprowadzenie do ww. harmonogramu wymaganych przez nich zmian. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag. 

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy i jest podstawą do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiającego skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, uprawnionych do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach określonych w ust. 2-4 skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowić podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. 

7. Zmiana ww. harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. Powyższy zapis nie dotyczy zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 9
PODWYKONAWSTWO

1. Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia następującemu/ym Podwykonawcy/om:

..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)

..................................................................................................................................................(osoby do kontaktu i dane kontaktowe)

..................................................................................................................................................(zakres powierzanej części zamówienia)

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której  przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.  Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

2. Wykonawca zobowiązuje się iż :

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, każdorazowo przedłożą Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączą zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca każdorazowo przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
4. Zapisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów.

§ 11
1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

2. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 12
Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (i projektu jej zmiany):

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w §11 ust.1.,

2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w przypadkach, o których mowa w pkt 1.

§ 13
1. Zamawiający ma prawo  dokonania  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca:

1) w przypadku wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1,

2) w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

§ 14. Odbiór ROBÓT
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury przejściowej, 
3) odbiór końcowy,

4) odbiór pogwarancyjny.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie czynności przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

3. Odbiór częściowy dokonany będzie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i obejmować będzie zakończone elementy robót budowlanych ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Pod pojęciem „zakończone elementy robót budowlanych” należy rozumieć poszczególne pozycje wycenione w powyższym kosztorysie, których zakres rzeczowy został zrealizowany 
w całości, w ramach danego etapu z harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

4. Przewidywany termin dokonania odbioru częściowego zostanie określony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Elementy robót budowlanych, ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zostaną przyporządkowane do poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
5. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy w terminie minimum 7 dni przed planowanym terminem odbioru. 

6. Protokół odbioru częściowego podpisany przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i Wykonawcę stanowić będzie załącznik do odbioru końcowego. W związku z tym do odbioru częściowego Wykonawca winien przygotować dokumenty, o których mowa w ust. 8.

7. Odbiór końcowy, dokonany przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, ma na celu przekazanie Zamawiającemu całości ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań i prób technicznych wykonanych instalacji.

8. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a. Dziennik budowy,

b. oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową,

c. oświadczenie o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa w § 2 ust. 2,
d. dokumenty wymienione w § 7 ust. 1 pkt 19,

e. dokumenty gwarancyjne.

9. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

10. Przystąpienie Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminów, z których upływem Zamawiającemu przysługują kary umowne. 

11. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia całości lub części robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

12. W przypadku konieczności przerwania czynności odbioru z powodu występujących wad, usterek lub zastosowania niewłaściwych materiałów, Zamawiający ustali termin ich usunięcia. Powoduje to odwieszenie biegu terminów, z których upływem Zamawiającemu przysługują kary umowne.

13. Zamawiający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wad i usterek ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 7 dni od otrzymania informacji.

14. Zamawiający może ponownie przerwać czynności odbioru w przypadku, gdy informacje Wykonawcy o usunięciu wad i usterek okazały się nieprawdziwe w całości lub części. Należy wówczas postąpić jak w ust. 9 i 10.

15. Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane ze wznowieniem czynności odbioru ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.

16. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych.

17. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

18. Żądając usunięcia wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

19. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów.

20. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i obciążyć go kosztami po uprzednim pisemnym powiadomieniu.

21. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości lub odstąpić od umowy.

22. Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem, zakończonych podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obiekty.

23. Odbiór robót według stanu zaawansowania nie oznacza akceptacji Zamawiającego co do jakości i ilości wykonanych prac i robót.

24. Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalą na dzień przypadający nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji.

§ 15. ROBOTY ZANIECHANE, ZAMIENNE I DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania wykonania robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót zamiennych. W przypadku zaniechania robót lub wprowadzenia robót zamiennych, Zamawiający poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót bądź konieczności wprowadzenia robót zamiennych.
2. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania robót, wynagrodzenie ryczałtowe, 
o którym mowa w § 4 ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość tych robót. Podstawą do określenia zakresu robót zaniechanych będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie w szczególności cena jednostkowa dla tej roboty określona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.
3. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do umowy co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie zmianie 
o różnicę wartości robót zamiennych i wartości robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne. Wartość robót zamiennych oraz wartość robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne zostanie ustalona w zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysie różnicowym. Ustalenie wartości robót zamiennych nastąpi na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut 
z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych 
w kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych, Wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez Zamawiającego własne wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów wg cen zakupu, pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. Podstawą do określenia ilości robót zamienianych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w szczególności w kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej robót zamiennych. W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje 
z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
o wystąpieniu robót zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych niniejszą umową, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do umowy, co w każdym przypadku poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak zamówienia podstawowego objętego umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Ustalenie wartości robót dodatkowych nastąpi w szczególności na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych, Wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez Zamawiającego własne wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów wg cen zakupu, pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen 
z Zamawiającym. Określenie zakresu i ilości robót, nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej robót dodatkowych.
§ 16. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie:

1) faktury przejściowej wystawionej do dnia 31.08.2017 r. zgodnie ze stanem zaawansowania robót do łącznej wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego § 4 ust. 1.

2) faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze końcowym całości przedmiotu umowy.

2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić:

1) protokół odbioru częściowego podpisany przez uczestników odbioru, do którego dołączona będzie w postaci załącznika informacja o zakresie wykonanych robót częściowych wraz 
z nakładami składającymi się na wartość faktury przejściowej. Wzór załącznika, zawierający wykaz robót objętych daną fakturą, Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego;
2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości;
3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez dalszego podwykonawcę i ich wartości.

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić:

1) protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestników obioru, do którego dołączona będzie w postaci załącznika informacja o zakresie wykonanych robót wraz z nakładami składającymi się na wartość faktury końcowej. Wzór załącznika, zawierający wykaz robót objętych daną fakturą, Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości;

3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy 
i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez dalszego podwykonawcę i ich wartości.

4. Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie przez Wykonawcę:

1) kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, lub 

2) kopii faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę i podwykonawcę za zgodność z oryginałem, lub

3) oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub

4) oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub 

5) oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach niniejszej Umowy, lub

6) oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach niniejszej Umowy.

5. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury nie pozostając 
w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Za datę płatności faktury uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych na konto  Wykonawcy wskazane w fakturze.
7. Zapłata należności za fakturę przejściową nie oznacza akceptacji Zamawiającego co do jakości 
i ilości wykonanych robót.
§ 17. GWARANCJA i RĘKOJMIA
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte /dostarczone materiały na okres  ..... miesięcy licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.

2.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy. W toku czynności odbiorowych i w okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego, to Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić usunięcie ich osobie trzeciej 
i obciążyć kosztami Wykonawcę. Powyższe działanie Zamawiającego nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

5. Termin wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wad musi być technicznie uzasadniony i nie krótszy niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

6. O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

7. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.

8. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie 
z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzeżeniem ust. 1.
§ 18. ZABEZPIECZENIE

1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W związku z powyższym, przed podpisaniem umowy, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca złożył zabezpieczenie w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę  ……………. złotych, w formie: …………………………………………………
2. Z kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zwolni 70% w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową. 
3. Pozostałe 30% kwoty o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na okres rękojmi o której mowa w § 17 i zwolnione będzie w terminie 15 dni po upływie tego okresu.
4. Zwolnienia kwot o których mowa w ust. 2 i 3 następować będą zgodnie z przepisami art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19. UBEZPIECZENIE BUDOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż …………….. zł(wartość brutto umowy).

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności:
1) roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy,

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie.

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 
1) dla robot objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów 
i urządzeń do wbudowania lub zamontowania – wartości określonej w § 4 ust. 1 Umowy, 
2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy – wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robot, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia 
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
10. W przypadku braku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC, o którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

§ 20. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) wykonywanie robót ziemnych,
2) wykonywanie robót związanych z ocieplaniem,

3) wykonywanie robót związanych z gruntowaniem,
4) wykonywanie obróbek blacharskich po dociepleniu,
5) wykonywanie robót związanych z pokryciem dachów papa termozgrzewalną,
6) wykonywanie robót związanych z pokryciem dachów blachą cynkowo-tytanową,

7) wykonywanie robót związanych z deskowaniem,
8) wykonywanie robót związanych z licowaniem ścian płytkami na klej,
9) wykonywanie robót związanych z malowaniem farbami lateksowymi,
10) wykonywanie robót związanych z montażem okien i ościeżnic systemowych,
11) wykonywanie robót związanych z dociepleniem ścian z cegły płytami styropianowymi,
12) wykonywanie robót związanych z malowaniem,
13) wykonywanie robót związanych z kładzeniem tynków,

14) wykonywanie robót związanych z obsadzeniem podokienników,
15) wykonywanie robót związanych z montowaniem elementów wykończeniowych,

16) wykonywanie robót związanych z kładzeniem posadzek,
17) wykonywanie robót związanych z montowaniem rusztowań,
18) wykonywanie robót związanych z kładzeniem izolacji,

19) wykonywanie robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i komputerowej,

20) wykonywanie robót związanych z wykonaniem instalacji CCTV lub,

21) wykonywanie robót związanych z montażem elementów systemu telewizji użytkowej,

22) wykonywanie robót związanych z montażem systemu alarmowego,

23) wykonywanie robót związanych z montażem Systemu Sygnalizacji Pożaru,
24) wykonywanie robót związanych z podłączeniem instalacji do sieci wodociagowej,
25) wykonywanie robót montażowych przyłącza,

26) wykonywanie robót związanych z izolacją rurociągów, 

27) wykonywanie robót związanych z wykuciem mechanicznym bruzd,
28) wykonywanie robót związanych z wierceniem otworów techniką diamentową,

29) wykonywanie robót związanych z montażem elementów sanitarnych,

30) wykonywanie robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania,
31) wykonanie węzła ciepła,

32) wykonywanie robót związanych z montażem wentylatorów, anemostatów i kratek,
33) wykonywanie robót związanych z mechanicznym przebijaniem otworów w ścianach i stropach,
34) wykonywanie robót związanych z założeniem klimatyzacji,
35) wykonywanie robót związanych z rozebraniem krawężników, chodników, wysepek przystankowych,
36) wykonywanie robót związanych z wywiezieniem gruzu,
37) wykonywanie robót z wiązanych z kładzeniem krawężników betonowych, nawierzchni na drodze manewrowej z kostki betonowej, chodników z kostki brukowej betonowej,

38) wykonywanie robót związanych z humusowaniem,
39) wykonywanie robót związanych z montażem ogrodzenia i bram,
40) wykonywanie prac wykończeniowych,
41) wykonywanie robót tymczasowych,
42) wykonywanie robót przygotowawczych. 
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać  pracowników  wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.)  

4. Wykonawca zobowiązuje się , iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. h niniejszej umowy.

6. Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§ 21. KARY UMOWNE

1.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi  lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w § 11 ust. 1;
e) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 1000 zł,
f) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1000 zł;
g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
(§ 11 ust. 2) -  w wysokości 500 zł;
h) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby pracowników wskazanych przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w § 20 ust. 2 niniejszej umowy;
i) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w § 19 ust. 7;
j) w przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie do pisemnych zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek;
k) w przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek. Jednocześnie Zamawiający dokona stosownego powiadomienia odpowiedniego organu Państwowej Inspekcji Pracy o stwierdzonych nieprawidłowościach;
l) w przypadku nieprzedłożenia cotygodniowego raportu z zaawansowania robót budowlanych – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego 
w § 7 ust. 3;
2)
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) 
za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu Umowy z winy Zamawiającego 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,
b)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2.
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.
3. Zamawiający ma możliwość potrącenia należnych mu wierzytelności z tytułu kar umownych 
z wierzytelnościami Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych.

§ 22. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części jeżeli:

a) w stosunku do Wykonawcy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac lub przerwał rozpoczęte już prace 
i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

6. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:

1) 
dokonania odbioru prac i robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres prac i robót; 

2)
niezwłocznego przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

§ 23. ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie ze względu na:

a) brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych 
(o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub

b) działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub

c) wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub

d) opóźnienie związane z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów (o czas niezbędny na uzyskanie tych dokumentów) lub

e) przedłużenie procedury udzielenia zamówienia np. odwołanie (o czas przedłużenia procedury).

2) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,

3) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót.

2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 - termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody.

3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. 
5. Zamawiający dopuszcza zaistnienie innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
6. W szczególności zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień 
i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych.
7. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 
w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).
8. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i muszą być zaakceptowane przez obie strony.
§ 24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego. Powyższe zmiany nie wymagają sporządzania aneksu do  umowy.

2. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać 
w pierwszej kolejności między sobą polubownie.

3. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności  ustawy Prawo zamówień publicznych i  Kodeksu Cywilnego.

5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy.

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) dokumentacja projektowa,

2) oferta Wykonawcy,

3) kosztorys ofertowy Wykonawcy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

       Zamawiający      







Wykonawca

       ………………….      







…………………
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